



COMUNE DI LARINO

(Prov. Campobasso)
UFFICIO TECNICO
Servizio LL.PP. – Programmazione

Prot. n. 10035

Larino, 5.08.2010

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN PROJECT FINANCING PER LA CONCESSIONE DELLA: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE E SISTEMAZIONE ESTERNA - CIG 050896398B - CUP F15I10000000007-

Comunicazione su: art. 4, lettera e), disciplinare di gara.

COMUNICAZIONE N.2 (Errata Corrige)

Disciplinare di gara:

Art. 4 Prescrizioni contrattuali e informazioni complementari

e) che, al fine della formulazione dell'offerta è possibile prendere visione dei luoghi e dello Studio di Fattibilità, previa prenotazione, a mezzo fax, inviata con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data stabilita, e previo accordo telefonico ai 0874- 828220 -828218), nei giorni e nelle ore di seguito indicate, con la precisazione che non sarà possibile stabilire date diverse da quelle sotto indicate:

<i>lunedì</i>	<i>26 luglio 2010</i>	<i>Dalle ore 9,30</i>	<i>alle 12,30</i>	<i>dalle ore 16,00</i>	<i>alle 17,30</i>
<i>Giovedì</i>	<i>29 luglio 2010</i>	<i>Dalle ore 9,30</i>	<i>alle 12,30</i>	<i>dalle ore 16,00</i>	<i>alle 17,30</i>
<i>Lunedì</i>	<i>2 agosto 2010</i>	<i>Dalle ore 9,30</i>	<i>alle 12,30</i>	<i>dalle ore 16,00</i>	<i>alle 17,30</i>
<i>Giovedì</i>	<i>6 agosto 2010</i>	<i>Dalle ore 9,30</i>	<i>alle 12,30</i>	<i>dalle ore 16,00</i>	<i>alle 17,30</i>
<i>Lunedì</i>	<i>9 agosto 2010</i>	<i>Dalle ore 9,30</i>	<i>alle 12,30</i>	<i>dalle ore 16,00</i>	<i>alle 17,30</i>
<i>Giovedì</i>	<i>12 agosto 2010</i>	<i>Dalle ore 9,30</i>	<i>alle 12,30</i>	<i>dalle ore 16,00</i>	<i>alle 17,30</i>
<i>Giovedì</i>	<i>19 agosto 2010</i>	<i>Dalle ore 9,30</i>	<i>alle 12,30</i>	<i>dalle ore 16,00</i>	<i>alle 17,30</i>
<i>Lunedì</i>	<i>23 agosto 2010</i>	<i>Dalle ore 9,30</i>	<i>alle 12,30</i>	<i>dalle ore 16,00</i>	<i>alle 17,30</i>
<i>Giovedì</i>	<i>26 agosto 2010</i>	<i>Dalle ore 9,30</i>	<i>alle 12,30</i>	<i>dalle ore 16,00</i>	<i>alle 17,30</i>

La presente **comunicazione n.2 (Errata Corrige)** per precisare che la data sotto riportata per la presa visione dei luoghi e dello Studio di Fattibilità :

<i>Giovedì</i>	<i>6 agosto 2010</i>	<i>Dalle ore 9,30</i>	<i>alle 12,30</i>	<i>dalle ore 16,00</i>	<i>alle 17,30</i>
----------------	----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

Si intende così rettificata:

<i>Giovedì</i>	<i>5 agosto 2010</i>	<i>Dalle ore 9,30</i>	<i>alle 12,30</i>	<i>dalle ore 16,00</i>	<i>alle 17,30</i>
----------------	----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LL.PP. -PROGRAMMAZIONE
F.to Arch. Andrea VITIELLO